

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

**ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:** “РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2013 ГОД.”

**Подобекти:**

**1.Ремонт на общинска пътна мрежа:**

PVD2041 Зелениково-Чехларе от км 0+000 до км11+000

PVD1230 -Отец Кирилово-Дрангово-Златосел от км 5+300 до км 18+400

PVD1231 Пъдарско-Стрелци-Сърнегор от км 9+500 до км 23+800

PVD2055 Пъдарско-Борец от км 10+500 до км 15+400

PVD1232 Борец-Върбен от км 3+500 до км 14+100

PVD1040 Бабек- Свежен от км 0+000 до км 12+300

PVD3235 Болярино-Чоба от км 8+200 до км 13+900

**2. Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово**

II-56 Павел баня – Раковски –Пловдив от км 60+620 до км 62+258

III-664 Православ – Брезово от км.27+792 до км. 30+000

III-666 Оризово –Чоба- Брезово от км.21+607 до км.22+631

III-5604 Брезово-Стрелци-Долна Махала от км.0+000 до км.0+254

**3. Ремонт улична мрежа в селищата на Община Брезово**

## **ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

Днес, .....2013 г., в гр.Брезово, между:

- **ОБЩИНА БРЕЗОВО** , представлявана от инж.Радньо Манолов - Кмет и **Ивана Белчева** - гл.счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна  
И

- ..... със съдебна регистрация: Ф.д. № ...../.....г., с адрес на управление гр....., ул..... № ..... представлявано от ....., наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание проведена процедура по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящия договор за следното:

### **I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.**

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително ремонтните дейности на обектите от общинската пътна мрежа, републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа в община Брезово при условията на предложението, спечелило конкурса за избор на изпълнител и клаузите на настоящия договор.

### **II. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА.**

2. **Общата стойност на договорите за изпълнение ремонтни работи възлиза приблизително на 216 000 лв. без ДДС, по подобекти както следва:**

**Ремонт на общинска пътна мрежа на приблизителна обща стойност 153 000 лв. без ДДС:**

PVD2041 Зелениково-Чехларе от км 0+000 до км 11+000  
PVD1230 -Отец Кирилово-Дрангово-Златосел от км 5+300 до км 18+400  
PVD1231 Пъдарско-Стрелци-Сърнегор от км 9+500 до км 23+800  
PVD2055 Пъдарско-Борец от км 10+500 до км 15+400  
PVD1232 Борец-Върбен от км 3+500 до км 14+100  
PVD1040 Бабек- Свежен от км 0+000 до км 12+300  
PVD3235 Болярино-Чоба от км 8+200 до км 13+900

**-Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово на приблизителна обща стойност 5 000 лв без ДДС:**

II-56 Павел баня – Раковски –Пловдив от км 60+620 до км 62+258  
III-664 Православ – Брезово от км.27+792 до км. 30+000  
III-666 Оризово –Чоба- Брезово от км.21+607 до км.22+631  
III-5604 Брезово-Стрелци-Долна Махала от км.0+000 до км.0+254

**- Ремонт на улична мрежа на приблизителна обща стойност 58 000 лв. без ДДС.**

3. Действителните количества на изпълнените ремонтни работи се установяват с протокол обр. 19 на база подробна ведомост. Остойностяването се извършва съгласно предложените в офертата единични цени и основни показатели за формиране на единични анализни цени за непредвидените СМР.

4. Протоколите за изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове и количества работи се подписват от изпълнителя, лицето упражняващо строителен надзор и от възложителя .

5. Часови ставки, участващи в анализните цени са определени при минимална работна заплата в размер на 310 лв. След изтичане на срока на валидност на предложението и при промяна на минималната работна заплата за страната, часовата ставка се коригира с коефициент, равен на отношението между минималните работни заплати, действащи към датата на корекцията и към датата на подаване на предложението.

6. За допълнително възникнали видове ремонтни работи по време на изпълнение на предмета на договора , се изготвят анализни цени на база УСН за труда, механизацията и материалите, а при липса на такива –ТНС за труда и двустранни протоколи за механизацията и материалите и икономически показатели, заявени в предложението на изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор. Единичните цените на материалите в новоизготвените анализни цени се доказват с фактури, с които са закупени.

### **III.СРОК ПО ДОГОВОРА.**

8. Времетраене на строителството – до 7 /седем/ месеца, считано от датата на подписване на настоящия договор при условия на осигурено финансиране и ритмично разплащане на изпълнените ремонтни работи. При невъзможност за финансиране от страна на Възложителя, договорът е в сила до окончателното финансиране.

9. Сроктът започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

#### **IV.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.**

10.Разплащането на извършените работи се извършва по предложената схема за разплащане в размер съгласно предложението, а именно:

10.1. ....

10.2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 300 /три хиляди и триста/ лева, която гаранция се представя преди подписване на договора и се освобождава след приключване предмета на договора без да се дължат лихви за периода.

#### **V.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

11.Да осигури средства за разплащане дължимите суми по т. 10.

12.В тридневен срок от писмената покана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигурява на обекта участието на контролни и други органи за решаване на проблемни въпроси, възникнали по време на изпълнение на строителството.

13.Да организира упражняването на инвеститорски контрол за изпълнение на предвидените дейности.

#### **VI.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

14.Да изпълни в срок и качествено възложените ремонтни работи при спазване условията от конкурсните условия и действащите нормативните актове, като задължително осигурява всички условия и мероприятия по техниката за безопасност на труда на работниците и специалистите си.

15.В срок до започване на ремонтните работи да разработи проект за организация на строителството и съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графика за изпълнението му.

16.Отговаря за качеството на изпълнените СМР в гаранционни срокове :

- за цялостно преасфалтирани пътни участъци –..... месеца;

- за асфалтирани кръпки по пътното платно –..... месеца;

- за положена трошенокаменна настилка - ..... месеца

- за новоизградени тротоари – ..... месеца.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Прот.обр.19.

17.Когато в гаранционния срок се явят скрити недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата за установяване вида и размера им и сроковете за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани появилите се дефекти в двустранно уточнения срок, то Възложителя, организира отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последния дължи разходите за отстраняването им в размер равен на разходите, увеличени с 50%.

#### **VII.СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ**

18.При спиране на СМР поради обстоятелства, независещи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последния заплаща изпълнените до момента СМР, както и доставените материали и съоръжения по действителните им цени, установени двустранно при подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството.

19.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре СМР на обекта при констатирани в изпълнените СМР на системни нарушения на Правилника за изпълнение и приемане на СМР, които са били предписани за отстраняване и са неотстранени в определения срок,

както и при закъснение с повече от десет дни от сроковете по съгласувания график за изпълнение на строителството. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен протокол за спиране на строителството и предоставя същия за оформянето му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за оформяне на констативния протокол, същия се подписва от представител на РДНСК - гр. Пловдив. От датата на подписване на констативния протокол договорните отношения между страните по този договор се считат прекратени, като всички разходи за поправка на некачествено извършените СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### **VIII. САНКЦИИ.**

20. Ако една от страните се откаже от изпълнението на договора неоснователно, преди завършване на подобектите, то тя дължи на другата неустойка в размер на 3% от стойността на неизпълнения обем СМР, по цени към датата на прекратяването на договора, което не се отнася за случаите по т.т. VII-18 и 19.

21. За незавършване и непредаване на обекта в крайния срок по т. III-8, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.3% на ден, но не повече от 5% от стойността на неизпълнените СМР по цени към датата на изтичане на пусковия срок, както и доказаните щети и пропуснати ползи до техния размер.

22. При забавяне плащането по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, дължи санкции в размер на законната лихва.

23. Неустойките, санкциите, щетите и пропуснатите ползи по този договор се установяват и дължат доброволно на база писмени споразумения, а при невъзможност за това, се събират по общия исков ред.

### **IX. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.**

24. Неразделна част от този договор е съгласувания график за изпълнение на строителството, съставен по реда на т. VI -15 от този договор, условията на който се считат договорни клаузи.

25. За неуредени въпроси по този договор се ползват разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите намиращи приложение нормативни актове.

26. Неразделна част от настоящия договор са конкурсните условия за избор на изпълнител и предложението на спечелилия кандидат /ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра - по два за страните.

### **ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ОБЩИНА БРЕЗОВО:**

.....:

**1. КМЕТ:** .....  
/инж. РАДНЬО МАНОЛОВ/

**УПРАВИТЕЛ:**

**2. Гл. счетоводител:** .....  
/ ИВ. БЕЛЧЕВА /

.....  
/ ..... /